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DIVISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

APRUEBA CONVENIC ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO PARA FINANCIAR REPARACIONES
EN LA INFRAESTRUCTURA, DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL “ESCUELA
SANTA ROSA LOTESORE", R.B.D.: 10.871, DE LA
COMUNA DE SAN PEDRO, REGION
METROPOLITANA.

MINISTERID DE EDUCACION
x &7 06%. il x (Sofichtud N*2236)

SANTIAGO,
DOCUMENTO TOTALMEMNTE
e pecreomxenton  (J(J203%3 «2A 10,2011
CONSIDERANDO:

CQue, la Ley N°20.481 de Presupuestos para sl
Sector Publico correspondiente al afio 2011, Partida
09, Capftulo 01, Programa 02, Subtitulo 33, lem 03,
Asignacién 123, Glosa 10, ‘“Infraestructura
Establecimientos Subvencionados' en el presupuesto
del Ministeric de Educacién, considera recursos para
financiar las construcciones, reparaciones Yo
normalizaciones de establecimientos educacionales
municipales y particulares subvencionados, regidos por
el Daecreto con Fuerza de Ley N°2, de 1398, del
Ministeric de Educacién, ubicados en Zzonas
declaradas afectadas por la catastrofe del terremoto
del 27 de febrerc pasado, mediante Decreto Supramo
N*150, de 2010, del Ministeric del Interior, asimismo,
con dichos recursos se podra financiar equipamiento y
mobiliaric;

Que, &l Decreto N® 41, de 2011, del Ministerio de
Educacion, regula la asignacion y transferencias de los
sefialados recursos;

Que, en esa contexto, e Ministerio de Educacion
llamo a postular al "Plan de Reparaciones Menores
Reglonal (Tercer Llamado)’, 2 los establecimientos
educacionales regides por el Decreio con Fuerza de
Ley N° 2, de 1998, Ley de Subvenciones, gque se
sncuentren ubicados en la Regidn Metropolitana;

CQue, una vez revisados y pricrizados los proyectos
presenfados resultd seleccionado el establecimiento
educacional “Escuela Santa Rosa Lotesore”, de |a
comuna de San Pedro, Region Metropolitana,
adjudicandose recursos para efectuar reparaciones en
su infraestructura; y



VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N*18.856, que Resestructura
el Ministerio de Educacién; la Ley N°20.481, de Presupuesios para Secior Publico,
correspondiente al afio 2011; el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio
de Educacién; el Decreto Supremo N°150, de 2010, del Ministerio del Interior; el Decreto
W41, de 2011, del Ministeric de Educacién, visado por el Ministeric de Hacienda; la
Resolucién Exenta N° 4 536, de 2011, del Ministerio de Educacitn; el Decreto Supremo
N® 15, de 2001, del Ministerioc Secretaria General de la Presidencia; y, la Resolucion
N®1,600, de 2008, de la Contraloria General de ia Replblica,

DECRETO:

ARTICULD 1°; Apruébase convenio celebrado
con fecha 09 de septiembre de 2011 entre el Ministeric de Educacion y la lustre
Municipalidad de San Pedro, cuyo texto 8s el siguienta:

CONVENIO

En Santiago, 09 de septiembre de 2011, entre el MINISTERIO DE EDUCACION,
representado por su Subsecretaric don Fernando Rojas Ochagavia, ambos
domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N® 1371, 7° piso, comuna de
Santiago, Regién Metropolitana de Santiago, en adelante "l Ministerio™, y la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, RUT, 68.073.100-2, representada por su aicalds,
dan Florentino Flores Armijo, embos domiciliados en Avenida Hermosilla N11,
comuna San Pedro, Regién Metropolitana, en adelante el sostenedor”, se conviena lo
siguiente:

PRIMERQ: Lag partes dejan establecido que la Ley N° 20.481, de Presupuestos del
Sector Plblico para el afio 2011, en el presupuesto del Ministeric de Educacion
digpone en la Partida 08, Capitulo 01, Programa 02, Subtitulo 33, ltem 03, Asignacién
123, “Infraestructura Establecimientos Subvencionados”, Glosa 10, recurscs con cargo
a los cuales se podran financiar construcciones, reparaciones y/o normalizaciones de
establecimientos aducacionales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de
1998, del Ministerio de Educacion, ubicados en zonas comprendidas en e Decreto
Supremo N®150, de 2010, del Ministerio del! Interior, como asimismo se podra financiar
el equipamiento y mobiliario de dichos establecimientos.

Medianta al Decreto N° 41, de 2011, del Ministerio de Educacién, se reglamenta la
forma de ejecutar estos recursos, ejecucion que realizard el sostensdor previo
convenio suscrito con dicha Secretarla de Estado.

SEGUNDO: En dicho contexto el Ministeric de Educacién convocd al "Plan de
Reparaciones Menores Regional®, (Tercer Liamado), con fecha 19 de abril de 2011,
Pian cuyc formato de Bases de Postulacién fue aprobado por Resolucion Exenta N°
2623, de 2011, del Ministerio de Educacién

En dicha convocatoria el establecimients educacional "ESCUELA SANTA ROSA
LOTESORE" RB.D.: 10.871, comuna San Pedro, de dependencia municipal, fue
adjudicade por Resolucidén Exenta N°4.5368, de fecha 22 de agosto de 2011, del
Ministerio de Educacitn.



De acuerdo a3 lo sefialado precedentemente, a lo dispuestc en la asignacién
presupuestaria, en el Decreto N° 41, de 2011, del Ministerio de Educacion, en las
baszes de postulacién, y en la convocatoria, tedos instrumentos ya citados, el Ministerio
transferird recursos con &l objeto de apoyar al sostenedor a financiar la contratacion
de la sjecucion de aguellas obras que permitan al establecimianto recuperar las
condiciones de seguridad, estabilidad estructural, habitabilidad e higiene, asl como la
capacidad actualmente necesaria para entregar el servicio educativo, lo gue en
adelante se denominara “el proyecto”.

TERCERO: En virtud del presente acto, el sostenedor se obliga a coniratar la
ejecucion del proyecto indicado en la clausula precedentsa conforme a las
especificaciones técnicas gue e mismo presenta; a la normativa sobre infraestructura
educacional, a los documentos ¥y antecedentes referidos en la cléusula décima del
presents convenio, ¥ al “Formato Tipo de Bases de Postulacion para Planes de
Reparaciones Menores Regionales”, gue forma parte inlegrante del presante convenio.

CUARTO: El costo astimado del proyecto asciends a $ 45.480.256.- (cuarenta y cinco
millenes cuatrocientos ochenta mil doscientos cincuenta y seis pesos) costo gue se
financiara por el Ministerio de conformidad con la Partida 08, Capitulo 01, Programa
02, Subtitulo 33, ltem 03, Asignacién 123, de la Ley N® 20.481; eguivalente al 100%
del valor del proyecto,

En caso gue el costo del proyecto sea inferior a su costo estimado, e Ministerio sélo
traspasara el monto efectivamente gastado en su ejecucion.

En todo caso, si con posterioridad a la aprobacion del proyecio, se produce un
aumento de los costos originalmente determinados o se incorporan en el contrato
partidas no consideradas en el proyecto aprobado, o el costo efective resulta ser
superior al costo estimado, el sostenedor asume expresamente la obligacién de
financiar el mayor costo asociado a la ejecucion del proyecto, lo que acreditara

con un certificado u oftro documente emitido por la entidad que aportara el
financiamiento complementario.

El Ministeric en ningin caso transferird més recursos gue los adjudicadcs en la
convocatoria,

En caso de no contar con aporte complementario que permita ejecutar e proyecto, ios
recursos ransferides por el Ministerio debarén ser reintegrados a éste, a través de la
Secretaria Regional Ministerial de Educacién respectiva, dentro de los treinta dias
habiles sigulentes al requerimiento de reintegro, efectuado por el Ministeric mediante
carta certificada remitida al demicilic del sostsnador,

QUINTO: El Ministerio transferira los recursos al sostenedor por concepto de anticipe
y de gjecucion de las obras, de la siguiente forma:

8) Anticipo: el Ministerio podra transferir a titulo de anticipo hasts un 25% del
monto total de recursos que le corresponda financiar de acuerdo con la clausula

cuarta anterior, recursos gue se depositaran en la cuenta corrients & que se
refiere la clausula undécima del presente cenvenio.



b)

La proporcidn que represente el anticipo dentro del monto total del proyecto que
le cormesponda financiar al Ministerio, respecto y con ocasion de cada estado de
pago, sera retenida hasta completar el monto total del anticipo entregado.

No obstante lo anterior, en el Gltimo estado de pago el Ministerio retendra el
monto de recursos necesario pars completar el saldo del anticipo entregado, si
existiere.

Transferencia de recursos por efecucién de obras: los recursos no
anticipados serén transferidos de acuerdo al cumplimiente efective del programa
de obras especificado en el contrato de obras, Jo que deberd constar en estados
de pago visados por la unidad técnica y aprobados por la inspeccidn técnica de
cbras (ITQ). Dichos estados de pago seran presentados por el sostenedor al
Ministerio, el gue deberd constatar que fueron visades y aprobados,

En todo caso, el primer estado de pago sdlo podré ser presentado una vez que el
avance fisico alcance come minimo un 25% en |a ejecucién de las obras, el
segundc una vez gue el avance fisico sea al menos de un 50%, y el Uitimo
estado de pago una vez que la ejecucién de la obra alcance un 100% y se haya
realizado la Recepcion Provisorla de la misma, con la respectiva aprobacion de
todos los servicios y de las entidades correspondientes (incluye la Recepcidn
Municipal Definitiva, sl procede).

De acuerdo con lo anterior, después del segundo estado de pago, se pueden
enviar otras solicitudes de pago, si se requiere, segln avances de obra, con un
maximo del 80% del monto del contrato o también un solo estade de pago por el
100% del monto total de contrato, si se cumplen los requisitos del Uitimo estado
de pago: En todo caso, el Ministerio solamente transferira el Ultimo 5% de los
recursos cuando, junio con la solicitud final de pago, se acompafie la copla del
certificado de recepcién definitiva de obras otorgada por la direccion municipal de
obras, si corresponde, y el acta de recepcién provisoria,

Para efectos de lo sefialado en lo parrafos precedentes de este literal, y
conforme a lo establecido en la cldusula décima, se efectuaran controles
selectivos de conciliacién entre el avance fisico y ol avance financiero gue
sefialen los estados de pago, por lo gue la transferencia de recursos estarad
sujeta a que el avance financiero se corresponda con el avance flsico efective de
la obra, En tode casco, las visitas en terreno se realizaran en las distintas etapas
de ejecuciébn de las obras, las gue no necesariamenta corresponden a la
tormulacién y prasentacién de los estades de pago por parte del sestenedor.

Se entendera por programa de obras el calendario fisico financiero de éstas
¥ su ejecucion se justificara mediante la presentacién de estados de avance
que quedaran sujetos a la supervisién anteriormente sefalada. Si se incurre
en un incumplimiento o modificacién Injustificada de dicho programa, se
podra suspender la transferencia de recursos hasta que se subsane el
Ineumplimiento, situacién que le correspondera evaluar exclusivameante al
Ministerio. Si transcurren mas de dos meses sin gue se supere el
incumplimiento, se aplicara lo dispuesto en ia clausula novena.

En el caso de adguisicién de equipamiento yio de mabiliario, deberan adjuntarse ias

facturas debidamente canceladas por el proveedor, asi como el acta de recepcion

conforme del equipamientc yfo mobiliaric por parte del sostenedor, para que =a
proceda a la transferencia de los recursos.



El sostenedor deberd solicitar la transferancia de recurscs mediante & documento
dencminado “Boletin de Aporte Plan Reparaciones Menores’, cuyo formato
proporcionara el Ministerio,

Cen el fin de gue el Ministeric pueda realizar una programacién de los dineros gque
debera transferir por estos conceptos y previo a la entrega de recursos al sostenador,
éste debera presentar los flujos estimados de gastos de acuerdo con las instrucciones
que se le entreguen.

El Ministario tendra un plazo de treinta dias habiles, contados desde que el sostenedor
le haya presentado la documentacion a que se refiere el Anaxo N°3 "Normas Técnicas
y Administrativas para la contratacién, ejecucién y transferencia de recursos”, de las
Bases de Postulacibn para Planes de Reparaciones Menores Regionales, para
pronunciarse sobre |la misma. Si rechaza o formula cbservaciones a los antecedentas
acompafiados por el sostenedor, éste debera subsanar lo objetado dentro del plazo
gue se e fije al efecto, el que no podrd superar los diez dias hébiles. 5i no se
subsanan las observaciones se aplicard lo dispuesto en la clausula novena.

Los eventuales atrasos en el pago, los problemas financieros de la empresa
contratista o subcontratista que se deriven de los errores en la presentacion de la
documentacion o atraso en subsanar las observaciones por parte del sostenedor, seréd
de exclusiva responsabilidad de éste.

Toda entrega de recursos se realizard dentro del mes siguiente a aguél en que se dic
cumplimiente a los requisitos para gue proceda dicho pago, la que se efectusrd una
vez aprobada la documentacion exigida para ese caso, conforme se sefala en el
Anexo N°3 “Normas Técnicas y Administrativas para la contratacién, ejecucisn y
transferencia de recursos”, de las Bases de Postulacion para Planes de Reparaciones
Menores Reglonales, con excepcion de la entrega del anticipo.

Solo se podran traspasar recursos una vez que se encuentre totalmente tramitado al
acto administrative gue apruebe &l presente convenio.

SEXTO:. Una vez contratadas las obres, para transferir el anticipc al contratista
ejecutor de las obras de infraestructura, entre el Ministerio y el sostenedor se
aplicarén, ademas, las siguientes reglas:

a) El sostenedor deberd exigirle la enirega de una o més boletas de garantia
bancaria a la vista, en adelante boleta, poliza de seguro de ejecucién inmediata.
en adelante poliza, o vale vista, tomadas a favor del Ministerio da Educacién, con

el objeto de caucionar el anticipo de precio pactado en el correspondiante
contrato,

b)  El monto de la o las boletas, péliza o vale vista, debera ser equivalente al monto
total del anticipo y su emisién deberd concordar con los plazos establecidos en &l
calendario de sjecucién de obras, debiendo tener cadsa una de ellas una vigencia
minima superior en sesenta dias corridos al plazo de sjecucién estimado para la
etapa que garantizan y, en el caso de la Ultima boleta, esta vigencia debers ser
superior en sesenta dias corridos al plazo estimado para la recepcién provisoria
de las obras. Traténdose de una scia boleta, ésta debers ser por un monto
equivalente = la totalidad del anticipo y con una vigencia minima supsarior en

sesenta dias corridos al plazo estimade para la recepcién provisoria de las
obras.



¢} Las boletas, péliza o vale vista, serdn devueltas a solicitud del sostenador,
siempre gue previamente haya sido requerida tal devolucion por el contratista a
cargo de |a ejecucién de las obras, a medida que el anticipo se impute & los
estados de pago que se solucionen conforme al avance fisico del proyecto, En
cas0 de tratarse de una sola boleta por el total de anticipe, dicha boleta podra
ser reemplazada por otra cada vez que &l anticipo se imputa a las cuctas que se
paguen conforme al avance de las obras, de tal manera que siempre se
mantenga la caucion sobre el monto del anticipo no devuelto.

d} Diez dias corrides anies del vencimiento de cualguiera de las boletas, pdlizas o
vale vista, y sin que concurran las circunstancias que hagan procedente su
devolucién por parte del Ministerio, sl sostenedor deberd encargarse de que &l
contratista reemplace la boleta, pdliza o vale vista pertinente por una de iguales
caracteristicas, con la vigencia gue corresponda conforme a lo anteriormente
senalado, v asl sucesivamerite hasta que se haya recuperado la totalidad dal
anticipo. Asimismo, sera responsabilidad del sostenedor hacer llegar la nueva
boleta a la Secretaria Regional Ministerial de Educacion respectiva, antes del
términe del plaze a gue se refiere el parrafo siguiente.

8) Sicinco dias corridos antes del vencimiento de la boleta, poliza o vale vista que
se debe reemplazar nc se da cumplimients a lo sefialado en al parrafo
precedente, el Ministerio debera ejecutar la correspondiente boleta, pdliza o vale
vista y suspanders la entrega de los recursos hasta que se recupere el anticipo
caucionado con dicha boleta, pbliza o vale vista.

SEPTIMO: El proyecto deberd estar totalmente ejecutado y contar con recepcitn
provisoria al 31 de marzo de 2012,

Dentro de este piazo ef sostenedor debera dar cumplimiento a las obligaciones que

mas adelante se detallan, o gque implica hacer que se ejecute el proyecto y debers
entregarlo terminado a la comunidad escolar.

En todo caso, y siempre gue existan motivos que lo justifiguen, el Ministerioc previa
solicitud escrita del sostenedor, sfectuada antes del vencimiento del plazo de
gjecucion del proyecto, podra ctorgar un nueve plazo el gue no podrd ser mayor al
safalado en el parrafo primero de esta clausula, que solo producira efecto una vez
totalmente tramitado el acto aprobatorio del convenio que asi lo disponga.

OCTAVO: Para efactos de lo sefialado en la cldusula anterior, el sostanedor se obliga
al cumplimiento de las siguientes acciones especificas:

a) Solicitar v obtener los permisos que correspondan, de acuerdo a lo sefalado en
el Anexc N°3 “Normas Teécnicas y Administrativas para la contratacién,
ejecucidn y transferencia de recurscs®, de las Bases de Postulacidén para
Planes de Reparaciones Menores Reglionales.

B) Contratar la ejecucidn del proyecto y velar por su corracta ejecucian.
c) Exigir al contratista las garantias seriedad de la oferia, de fiel cumplimiento de

contrato y correcta ejecucidn de [a obra, de conformidad con el Anexo N°3
*Mormas Técnicas y Administrativas para la contratacién, ejecucidn vy



transferencia de recursos”, de las Bases de Postulacién para Planss de
Reparaciones Menoras Regionales.

d) Encargarse de que el proyecto s ejecufe dentro del plazo indicado en la
clausula séptima anterior.

&) Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo sefialado en las
clausulas anteriores a la ejecucién del proyecto objete del presanie convenic.

) Pagar a log contratistas las intervenciones en los plazes indicados en el
contrato de obras.

gl Gestionar la obtencién de |la recepcion municipal de las obras, si corresponde.
hy Hacer entrega del proyecto terminado a la comunidad escolar.

Ademas, el sostenedor se obliga expresamente a destinar la Infraestructura

construida, reparada y/o adecuada a fines exclusivamente educacicnales por el plazo
de veints afios.

NOVENO: El incumplimiento de cualguiera de las obligaciones sefialadas en el
prasante convenio da derecho al Ministerio para ponerle término unilateralments y
solicitar la devolucion de los recursos no rendidos, cbservados y no sjecutados.

Las infracciones anteriores darén derecho al Ministeric para poner término
anticipadamente al convenio mediante acto administrativo fundado, disponiends an el
mismo acto el reintegro de los recursos que correspondan, reajustados de acuerdo a
la variacion del Indice de Precios al Consumidor {IPC) entre |z fecha en que =& verifico

la respectiva transferencia por parte del Ministerio v la fecha de restitucion de los
recursos.

El sostenedor deberd proceder a la devoiucidn de los recursos dentro de treinta dias
corridos, contados desde el tercer dia siguiente a la fecha de recepcidn de la carla
certificada por la que se notifica el acto administrative que declara el t&rming
anticipado del convenio, en la oficina de correos correspondients.

En el caso que el sostenedor cambie el destino del inmueble o del mobiliario y
equipamiento para el cual se entregaron los recurscs antes dal plazo de veinte afios,
sefialade en la clausula precedente, el Ministeria ejercerd las acciones legales
procedentes para recuperar la totalidad del monto transferido, reajustado de acuerdo a
ia variacion del Indice de Precios sl Consumidar {IPC) entre la fecha en que se verifico
la respectiva transfersncia por parte del Ministerio y ia fecha de restitucion de los
recursos. El sostenedor podra solicitar, v al Minigteria aceptar, pagar en un maximo de
doce cuotas mensuales consecutivas, sin intereses, depositande a! monto
correspondiente en la cuenta corriente del Ministeric dentro de los cinco primeros dias

!mbilaa de cada mes, El primer pago se realizara dentro de los treinta dias gque ze
indican en el parrafo precedenta.

DECIMO: E| Ministerio verificars el desarrollo de las distintas stapas del proceso de

ej,_acucién de obras que comprende el proyecto, mediante a lo menos una visita de las
mismas realizadas por sus funcionarios de los niveles central, regional o de personas



especialmente contratadas para este efecto. Se comunicara al sostenedor la persona
o la empresa habilitada en cada caso cinco dias corridos antes de la respectiva visita.

El sistema de supervision y moenitoreg del avance y cumplimienic de |as obras
contratadas por el sostenedor se sujetard a lo establecido en &l Anexo N3 “Normas
Técnicas y Administrativas para la contratacién, ejecucién y transferencia de
recursos”™, que forma parte de |as Bases de Postulacion de los Planes de
Reparaciones Mencres Reglonales, definiendo los hitos en los cuales participara
mediarite visitas en terreno, tal como se indica en la letra b) de la clusula quinta
precedente. Por su parte. el sostenedor deberd mantener en la obra una carpeta
actualizada con copia del presente convenio, con los documentos y antecedentes de
las transferencias realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores a2 que se
refiere el parrafo precedente.

Para realizar |la supervision a gue se refiere esta clausula, se hace presente que el
sostenedor debera mantener en la obra y a disposicidn del Ministerio una copia
actualizada de la totalidead de los documentos ylo expediente definitivo de
antecedentes administrativos (bases generales y especiales de licitacion, anexos,
aclaraciones y enmiendas a las bases, oferia adjudicada con presupuesto detallado,
contrato de ejecucién, programa de ejecucidn, antecedentes del contratista, y demds
documentos vy antecedentes que se le sefalen por &l Ministerio).

En caso gue se obsiruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, o que no se
mantenga en ésta la carpeta con los documentos y antecedentes a que se refiere el
parrafo segundo y tercero de este literal, se incurriré en incumplimiento de contrato
dando derecho al Ministeric a suspender la transferencia de recursos, o a poner
térming inmediate a este convenio y a recuperar el aporte entregado, en la forma
prescrita en la cldusula anterior.

En todo caso, debe tenerse presente que el monitoreo de obras gue realiza esta
Secretaria de Estado no constituye, ni reemplaza ia inspeccién técnica de obras (ITO).

En general, el Ministerio se encuentra facultado para requerir del sostenedor cualquier
otra documentacion o antecedente relativo a la ejecucian del proyecto.

El sostenedor debera rendir cuenta mensualmente de los estados de pago y drdenes
de compra gue sean destinados a infraestructura, conforme a las instrucclones
impariidas por la Contraloria General de |a Repulblica y en especial 2 su Resolucién N°®
759, de 2003, o a la norma que la reemplace. Las referidas rendiclones deberan ser
presentadas al Ministerio, a traves de la Secretaria Regional Ministerial de Educacién,
dentro de los diez primeros dias habiles del mes siguiente a contar del mes que se
informa. El Ministerio, a través de la Division de Planificacién y Presupuesto fijara el
procedimiento y formatos para efectuar las rendiciones de cuentas.

Asimismo, el Ministerio a través de esa Divisién aprobara las rendiciones de cuenta
presentadas por el sostensdor. En caso de detectar errores u omisiones, al Ministerio
comunicara por escrito al sostenedor esste hecho, quien tendrad cinco dias habiles

desde su comunicacion para subsanarlos, y de no hacerlo el Ministerio suspenders las
transferencias de recurses pendientes.

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de fizcalizacion gue al efecto e
correspondan a la Contraloria General de la Replblica.



UNDECIMO: E! sosienaedor deberd contar con una cuenta corriente bancaria para la
administracion de los fondos gue se le transfieran en virtud del presente convenio, y
debera permitir que sea revisada por los funcionarios del Ministerio de los niveles
central, reglonal o de personas especialments contratadas para este efecto, a su =ola
solicitud.

El sostenedor deberd informar al Ministerio sobre esta cuenta mediante un cerificado
o constancia emitida por la respectiva antidad bancaria, an el que se indigue: nombra
de la entidad bancaria y sucursal, nombre y RUT del titular y nimere de la cuenta
corriente.

DUODECIMO: El sostenedor declara que es el gestor del proyecto materia del
presente convenio y, en consecusncia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados al Ministerio antes de |a firma de este convenic y durante la
ejecucién del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas y
administrativas que de ello se deriven.

DECIMOTERCERO: El sostenedor debera informar del financiamiento del proyecto
mediante los recursos entregados por el Ministerio, indicands su monte, &n toda
sctividad, publicacién, escritc o propaganda en gue se haga difusion del mismo,
dabiando insartar el logotipe institucional del Ministerio de Educacion de acuerdo a sus

politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio
escrito.

DECIMOCUARTO: La calidad de Alcalde de La llustre Municipalidad de San Pedro, de

don Florentino Flores Armijo, consta de la Sentencia de Proclamacion de Alcalde del
Tribunal Regional Electoral, de fecha 25 da noviembre de 2008

El nombramiento de don Fernando Rojas Ochagavia como Subsecretario de
Educacion consta del Decreto Suprema N® 158, de 2010, del Ministerio de Educacion,

DECIMOQUINTO: El presente convenio regird desde la total tramitacién del acto
administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera hasta el total cumplimiento
de las obligaciones estipuladas en el mismo.

DECIMOSEXTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes

fijan su domicilic en la comuna de Santiago y se someten expresamente a la
jurisdiccion de sus tribunales de justicia.

DECIMOSEPTIMO: El presente convenic se firma en tres ejemplares del mismo tenor

¥ walor legal quedando uno de ellos en poder de cada parte v, el tercero, en el acto
administrativo aprobatorio.

FIRMADO

FLORENTINO FLORES ARMIJO, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
FERNANDO ROJAS OCHAGAVIA, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.
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ARTICULO 2°: E| gasto gue demands para el
afio 2011 el eumplimiento del convenio gque por este acto se aprusba, ss imputara de
conformidad con la Ley N° 20481, de la siguiente manera: “Partida 09, Capitule 01,

Frograma 02, Subtitulo 33, ftem 03, Asignacién 123, Subsecretaria de Educacién,
Ministeria de Educacién®.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE

“Por orden del Presidente de la Republica”

FELIPE BULNES SERRAND
MINISTRO DE EDUCACION

Lo que transcribo para su conocimiento.

Saluda a usted,

FERNANDO ROJAS DCHAGAVIA
SUBSECRETARIO DE EDUCACION

Distribucian:
-Oficing de Partes 4
-DAG (Beccitn Ejecucian
Prasupuestania)

-DIE

-SECREDLIC
-Sostenadar

Tatal

ol ek ke BB



CONVENIO

En Santiago, 02 de septiembre de 2011, entre el MINISTERIO DE EDUCACION,
representado por su Subsecretaric don Fernande Rojas Ochagavia, ambos
domiciliados en Avenida Libertador Bermnardo O'Higgins N® 1371, 7° piso, comuna de
Santiago, Regidén Metropolitana de Santiago, en adelante “e| Ministeric”, y 1a ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, RUT, 68.073.100-2, representada por su alcalde,
don Florentino Flores Armijo, ambos domiciliados en Avenida Hermosilla N°11,
comuna San Pedro, Region Metropolitana, en adelante “el sostenedor”, se conviene o
siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que la Ley N® 20.481, de Presupuestos del
Sector Pdblico para el afic 2011, en el presupuesto del Ministeric de Educacion
dispone en Ia Partida 09, Capitulo 01, Programa 02, Subtitulo 33, item 03, Asignacidn
123, "Infraestructura Establecimientos Subvencionados”, Glosa 10, recursos con cargo
a los cuales se podran financiar construcciones, reparaciones yfo normalizacicnes de
establecimientos educacionales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de
1958, del Ministerio de Educacién, ubicados en zonas comprendidas en el Decrato
Supremo N°150, de 2010, del Ministerio del Interior, como agimizmo se podra financiar
&l equipamiento y maobiliario de dichos establecimientos.

Mediante el Decreto N* 41, de 2011, del Ministerio de Educacion, se reglamenta la
forma de ejecutar esios recursos, ejecucion gue realizard el sostenedor pravio
convenio suscrito con dicha Secretaria de Estado,

SEGUNDO: En dicho contextc el Ministerio de Educaclon convoctd al “Plan de
Reparaciones Menores Regional’, (Tercer Liamado), con fecha 18 de abril de 2011,
Plan cuyo formato de Bases de Postulacién fue aprobado por Resolucién Exenta N°
2.623, de 2011, del Ministerio de Educacitn

En dicha convocatoria el establecimiento educacional “ESCUELA SANTA ROSA
LOTESORE" R.B.D.: 10.B71, comuna Ban Pedro, de dependencia municipal, fue
adjudicado por Resolucion Exenta N°4.536, de fecha 22 de agosto de 2011, del
Minigsterio de Educacién,

De acuerdo a lo sefialado precedentemente, a lo dispuestc en la asignacién
presupuestaria, en el Decreto N° 41, de 2011, de! Ministerio de Educacién, en las
bases de postulacion, y en la convocatoria, todos instrumentos ya citados, el Ministerio
transferird recursos con el objeto de apoyar al sestenedor a financiar la contratacién
de la ejecucién de aguellas cbras que permitan al establecimiento recuperar las
condiciones de seguridad, estabilidad estructural, habitabilidad e higlens, asi como la
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capacidad actualmente necesaria para entregar el servicio educativo, lo gue en
adelants se denominara "el proyecta”.

TERCERO: En virtud del presente acto, el sostenedor se obliga a contratar la
ejecucion del proyecto indicade en la clausula precedente conforme a las
especificaciones técnicas que el misme presenta; a la normativa sobre infraestructura
educacional; a los documentos y antecedentes referidos en ia clausula décima del
presente convenio, y al "Formato Tipo de Bases de Postulacidon para Flanes de
Reparaciones Menores Regionales’, que forma parte integrante del presente convenio.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asclende a § 45.480.256 - (cuarenta y cinco
millones cuatrocientos ochenta mil doscientos cincuenta y seis pesos) costo gue se
financiard por el Ministerio de conformidad con la Partida 09, Capitulo 01, Programa
02, Subtitulo 33, [tem 03, Asignacién 123, de la Ley N° 20.481; equivalente al 100%
del valor del proyecto.

En casoc gue el costo del proyecto sea inferior a su costo estimado, el Ministerio sdlo
traspasara el monto efectivamente gastado en su ejecucidn.

En todo caso, si con posterioridad a |la aprobacién del proyecio, se produce un
aumento de los cosios originaimenie determinados o se incorporan en el contrato
partidas no consideradas en el proyecto sprobado, o el costo efectivo resulta ser
superior al costo estimado, el sostenedor asume expresamente la obligacion de
financiar el mayor costo asociado a la ejecucion del proyecto, lo gue acreditara
con un cerificade u otro documento emitido por la entidad que aportara el
financiamiento complementario.

El Ministerio en ninglin caso transferird mas recursoe gue los adjudicados en la
convocaioria,

En caso de no contar con aporie complementario que permita ejecutar el proyecto, los
recursos transferidos por el Ministerio deberan ser reintegrados a éste, a través de la
Secretaria Regional Ministerial de Educacién respectiva, dentro de los treinta dias
habiles siguientes al requerimianta de reintegro, efectuado por el Ministeric mediante
carta certificada remitida al domicilio del sostenedor,

QUINTO: El Ministerio transferira los recursos al sostenedor por concepto de anticipo
y de ejecucidn de las obras, de la siguienta forma:

a} Anticipo: el Ministerio podra transferir a titulo de anticipo hasta un 25% del
monto total de recursos gue le corresponda financiar de acuerdo con la cldusula




b)

cuarta anterior, recursos gue se depositaran en la cuenta corriente a gue se
refiere la clausula undécima del presente convenio.

La proporcion que represente el anticipo dentro del monto total del proyecto que
le corresponda financiar al Ministerio, respecto y con ocasién de cada estado de
pago, serd retenida hasta completar el meonto total del anticipo entregado.

Mo obstante lo anterior, en el (litimo estado de pago el Ministerio retendra ei
monto de recursos necesario para completar el saldo del anticipo entregado, si
existiare.

Transferencia de recursos por ejecucién de obras: los recursos no
anticipados seran transferidos de acuerdo al cumplimiento efectivo del programa
de cbras especificado en el contrato de cbras, fo que debera constar en estados
de pagg visados por la unidad técnica y aprobados por la inspeccion técnica de
obras (ITO). Dichos estados de pago seran presentados por el sostenedor al
Ministerio, 8l gue debera constatar gue fueron visades y aprobados.

En todo caso, el primer estado de pago sélo podra ser presentado una vez que el
avance fisico alcance como minimo un 25% en la ejecucidn de las obras, el
segundo una vez gue el avance fisico sea al menos de un 50%, y el Olimo
estado de pago una vez gue la ejecucion de |a obra alcance un 100% y se haya
realizado la Recapcién Provisoria de la misma, con |a respectiva aprobacién de
todos los servicios y de las entidades correspondientes (incluye la Recepcidn
Municipal Definitiva, si procade)

De acuerdo con lo anterior, después del segundo estado de pago, se pueden
anviar otras solicitudes de pago, sl se requiere, segun avances de obra, con un
maximo dei 80% del monte del contrato o también un soic estado de pago por el
100% del monto total de contrato, si se cumplen los reguisitos del Gitimo estado
de pago. En todo caso, el Ministerio solamente transferira el ditimo 5% de los
recursos cuando, jumto con la solicitud final de pago, se acompare la copia del
certificade de recepcién definitiva de obras otorgada por la direccién municipal de
obras, si corresponde, vy el acta de recepcion provisoria,

Para efectos de lo sefialado en lo parrafos precedentes de este literal, y
conforme a lo establecido en la clausula décima, se efectuardn controles
selectivos de conciliacién entre el avance fisico y el avance financiera gue
sefialen los estados de pago, por lo que la transferencia de recurscs estara
sujeta a que sl avance financiero se corresponda con el avance fisico efectivo de
la obra. En todo caso, las visitas en terreno se realizardn en las distintas etapas
de ejecucién de las obras, las gque no necesariamente comresponden a la
formulacion y presentacién de los estados de pago por parte del sostenedor,




Se entender& por programa de obras el calendario fisico financiero de éstas
y su ejecucién se justificara mediante la presentacion de estados de avance
que gquedaran sujetos a la supervisién anteriormente sefialada. SI se
incurre en un incumplimiento o meodificacién injustificada de dicho
programa, se podra suspender la transferencia de recursos hasta que se
subsane el incumplimiento, situacién que le corresponderd evaluar
exclusivamente al Ministerio. S| transcurren mas de dos meses sin que s
supere gl incumplimiento, se aplicara lo dispuesto en la clausula novena.

En el caso de adguisicién de squipamiento yio de mobiliario, deberan adjuntarse las
facturas debidamente canceladas por el proveedor, asl como el acta de recepcion
conforme del equipamiento yfo mobiliaric por parte del sostenedor, para que se
proceda a la transferencia de los recursos

El sostenedor debera solicitar la transferencia de recursos mediante el documenio
denominade “Boletin de Aporte Plan Reparaciones Menores”, cuyo formato
proporcionara el Ministerio.

Con el fin de que &l Ministario pueda realizar una programacion de los dineros que
debera transferir por estos conceptos y previo a la entrega de recursos al sostenedor,
&ste debera presentar los flujos estimados de gasios de acuerdo con las insirucciones
que se e entreguen.

E! Ministerio tendra un piazo de treinta dias habiles. contados desde que &l sostenedor
le haya presentado la documentacién a que se refiere el Anexo N°3 *Normas Técnicas
y Administrativas para la contratacién, ejecucién y transferencia de recurses”, de las
Bases de Postulacién para Planes de Reparaciones Menores Regionaies, para
prenunciarse sobre la misma. Si rechaza o formula observaciones a los antecedentes
acompafiados por el sosienedor, éste deberd subsanar lo objetado dentro del plazo
gue se le file al efecto, el que no podrd superar los diez dias habiles. Si no se
subsanan las observaciones se aplicara lo dispuesto en ia cladusula novena,

Los eventuales atrasos en el pago, los problemas financieros de la empresa
contratista o subcontratista que se deriven de los errores en la presentacion de la
documentacién o atraso en subsanar las observaciones por parte del sostenedor, sera
de exclusiva responsabilidad de éste.

Toda entrega de recursos se realizard dentro del mes siguiente a aguél en que se dio
cumplimiznto a los reguisitos para gue proceda dicho pago, la gue se efectuara una
vez aprobada la documentacidn exigida para ese caso, conforme se sefala en el
Anexc N°3 "Normas Técnicas y Administrativas para la contratacién, ejecucion y
transferencia de recursos”, de las Bases de Postulacion para Planes de Reparaciones
Menores Regionales, con excepcion de la entrega del anticipo.




Sélo se podran traspasar recurscs una vez gque se encusnire totalments tramitado el
acto administrativo que apruebe el presente convenio.

SEXTO: Una vez contratadas las obras, para transferir el anticipo al contratista
ejecutor de las obras de infraestructura, entre el Ministerio y el sostenedor se
aplicaran, ademas, las siguientes reglas:

a)

b}

c)

d)

El sostenedor debera exigirle la entrega de una o més boletas de garantia
bancaria a la vista, en adelante boleta, poliza de seguro de ejecucion inmediata,
en adelante pdliza, o vale vista, tomadas a favor del Ministerio de Educacion, con
el objeto de caucionar el anticipo de precio pactado en el correspondiente
contrato.

El monto de la o las boletas, poliza o vale vista, deberd ser aguivalente al monio
total del anticipo y su emisién debera concoerdar con los plazos establecidos en el
calendario de ejecucion de obras, debiendo tener cada una de eilas una vigencia
minima superior en sesenta dias corridos al plazo de ejecucion estimado para la
etapa que garantizan y, en el caso de la (itima boleta, esta vigencia debera ser
superior en sesenta dias corridos al plazo estimado para la recepcion provisoria
de las obras. Tratandose de una zola boleta, esta deberd ser por un monto
equivalente a la totalidad del anticipe y con una vigencia minima superior en
sesenta dias corridos al plazo estimado para la recepcion provisoria de las
abras.

Las boletas, poliza o vale vista, serdn devueltas a solicitud del sostenedor,
siempre gue previamente haya sido requerida tal devolucién por el contratista a
cargo de la ejecucion de las obras, a medida que el anticipo se impute a los
estados de pago que se solucionen conforme al avance fisico del proyecto. En
caso de tratarse de una sola boleta por el total de anticipe, dicha boleta podré
ser reemplazada por otra cada vez que el anticipo se impute 2 las cuotas que se
paguen conforme al avance de las obras, de tal manera que siempre se
mantenga la caucidn sobre el monto del anticipe no devuelto.

Diez dias comridos antes del vencimiento de cualguiera de las boletas, polizas o
vale vista, y sin que concurran las circunstancias que hagan procedente su
devolucion por parte del Ministerio, el sostenedor debera encargarse de gue el
contratista reemplace la boleta, péliza o vale vista pertinente por una de iguales
caracteristicas, con la vigencia gue comesponda conforme a lo anteriorments
sefialado, y asi sucesivamente hasta que se haya recuperado la totalidad del
anticipo. Asimismo, serd responsabilidad del sostenedor hacer llegar la nueva
boleta a la Secretaria Regional Ministerial de Educacion respectiva, antes del
término del plazo a gue se refiere el parrafo siguienta.




@) Sicinco dias corridos antes del vencimiento de la boleta, pdliza o vale vista que
se debe reemplazar no se da cumplimiente a lo sefialado en el parrafo
precedente, al Ministerio debera ejecutar la correspondlente boleta, péliza o vale
vista y suspendera la entrega de los recursos hasta que se recupere el anticipo
caucionado con dicha boleta, pdliza o vale vista.

SEPTIMO: El proyecto debersd estar totalmente ejecutado y contar con recepcidn
provisoria al 31 de marzo de 2012,

Dentro de este plazo el sostenador debera dar cumplimiento a las obligaciones que
mas adelante se detallan, lo que implica hacer gua se sjecute el proyecto v debera
entregarlo terminado a la comunidad escolar.

En todo caso, y siempre gue existan motivos que lo justifiguen, el Ministerio previa
solicitud escrita del sostenedor, efectuada antes del vencimiento del plazo de
gjecucitn del proyecto, podra otorgar un nueve plazo el qua no podrd ser mayor al
sefialado en el parrafo primero de esta cldusula, gue sdio producira efecto una vez
totalmente tramitado el acto aprobatorio del convenio gue asl lo disponga.

OCTAVO: Para efectos de lo sefialado en la clausula anterior, el sostenedor se obliga
al cumplimiento de las siguientes acciones especificas:

a) Solicitar v obtener los permisos gue correspondan, de acuerdo a lo sefialado en
gl Anexc N3 "Mormas Técnicas y Administrativas para la contratacién,
ejecucion y transferencia de recursos’, de las Bases de Postulacion para
Planes de Reparaciones Menores Regionales.

b) Contratar la ejecucién del proyecto y velar por su correcta ejecucién,

c) Exigir al contratista las garantias seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento de
contrato y cofrecta ejecucion de |a obra, de conformidad con el Anexo N°3
*Normas Tecnicas y Administrativas para la contratacion, ejecucion y
transferencia de recursos”, de las Bases de Postulacion para Planes de
Reparaciones Menores Regionales.

d) Encargarse de gue el proyecto se ejecute dentro del plazo indicade en la
clausula séptima anterior,

e} Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo sefialado en las
clausulas anteriores a la ejecucion del proyecto cbjeto del presente convenio,

f Pagar a los contratistas las intervenciones en los plazos indicados en el
contrato de obras.




gl Gestionar la obtencion de la recepcidén municipal de las obras, si corresponde,
h) Hacer entrega del proyectio terminado a la comunidad escolar,

Ademas, el sostenedor se obligs expresaments a destinar la infraestructura
construida, reparada y/o adecuada a fines exclusivamente educacionales por el plazo
de veinte afios.

NOVENQ: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadaz en el
presente convenio da derecho al Ministerio para ponerle término unilateraiments y
solicitar la devolucion de los recursos no rendidos, observados y no ejecutados.

Las infracciones anteriores daran derecho al Ministeric para poner término
anticipadamente al convenio mediante acte administrativo fundado, disponiendo en el
mismo acto el reintegro de los recursos que correspondan, reajustados de acuerdo a
ia variacién del indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha en que sa verificd
la respectiva transferencia por parte del Ministeric y la fecha de restitucién de los
recursos.

El sostenedor debera proceder a la devolucidn de los recursos dentro de treinia dias
corridos, contados desde el tercer dia siguiente a la fecha de recepcion de la carta
certificada por la que se notifica el acto administrative que declara el térming
anticipado del convenio, en la oficina de correos correspondiente.

En el caso gue el sostenedor cambie el destino del inmueble o del mobiliario y
equipamiento para el cual se entregaron los recursos antes del plazo de veinte afios,
sefalado en la clausula precedente, el Ministerio ejercerd las acciones legales
procedentes para recuperar la totalidad del monto transferido, reajustado de acuerdo a
la variacion del Indice de Precios al Consumidor (IPC) entre |a fecha en que se verificé
la respectiva transferencia por parte del Ministerio y la fecha de restitucién de los
recurscs. El sostenedor podré solicitar, y el Ministerio aceptar, pagar en un maximo de
doce cuotas mensuales consecutivas, sin  intereses, depositando el monto
correspondiente n ia cuenta corriente del Ministerio dentro de los cinco primeros dias

habiles de cada mes. El primer pago se realizard dentro de los treinta dias que se
indican en el parrafo pracedente,

DECIMO: E| Ministerio verificara el desarrollo de las distintas etapas del procesa de
gjecucion de obras que comprende ei proyecto, mediante a lo menos una vigita de las
mismas realizadas por sus funcionarios de los niveles central, regional o de personas
especialments contratadas para este efectc. Se comunicara al scstenedor la persona
o la empresa habilitada en cada caso cinco dias corridos antes de |a respectiva visita.




El sistema de supervision y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras
contratadas por el sostenedor se sujetara a lo establecido en el Anaxo N°3 "Normas
Tecnicas y Administrativas para la contratacién, ejecucion y transferencia de
recursos”, gue forma parte de las Bases de Postulacion de los Planes de
Reparaciones Menores Regionales, definiendo los hitos en los cuales participard
mediante visitas en terreno, tal como se indica en la letra b) de la cldusula guinta
precedente. Por su parte, el sostenedor deberd mantener en la obra una carpeta
actualizada con copia del presente convenio, con los documentos y antecedentes de
las transferencias realizadas, |a que podra ser revisada por los supervisores a que se
refiere el parrafo precedente.

Para realizar la supervision a gue se refiere ests clausula, se hace presente que el
sostenedor debera mantener en la obra y a disposicién del Ministeric una copia
actualizada de la totalidad de los documentos yioc expediente definitivo de
antecedentes administrativos (bases generales y especiales de licitacidn, anexos,
aclaraciones y enmiendas a las bases, oferta adjudicada con presupuesto detallado,
contraio de ejecucion, programa de ejecucidn, antecedentes del contratista, y demas
documentos y antecedentes que se le sefialen por el Ministerio).

En caso gue se obslruya o impida la supervision y monitoreo de la cbra, o gque no se
mantenga en ésta la carpeta con los documentos y antecedentes a que se refiere al
parrafo segundo y tercero de este literal, se incurrird en incumplimiento de contrato
dando derecho al Ministerio & suspender la transferencia de recursos, © a poner
término inmediato 2 este convenio y a recuperar el aporte entregado, en la forma
prescrita en la clausula anterior

En todo caso, debe tenerse presente que sl monitorec de obras que realiza esta
Secretaria de Estado no constituye, ni reemplaza la inspecclén técnica de obras (ITQ),

En general, el Ministerio se encuentra facultado para requerir del sostenedor cualguier
otra documentacion o antecedente relativo a la ejecucion del proyecto.

El sostenedor debera rendir cuenta mensuaimente de los estados de pago y drdenes
de compra que sean deslinados a infrasstructura, conforme a las instrucciones
impartidas por la Contraloria General de la Replblica v en especial 8 2u Resolucién N*
758, de 2003, o a la norma que la reemplace. Las referidas rendiciones deberan ser
presentadas al Ministerio, a través de la Secretaria Regional Ministerial de Educacitn,
dentro de los diez primercs dias habiles del mes siguiente a contar del mes que se
informa. El Ministerio, a través de la Divisidn de Planificacién y Presupusesto fijara el
procedimiento y formatos para efectuar las rendiciones de cuentas.

Asimismo, el Ministerio a través de esa Division aprobard las rendicicnes de cusnta
presentadas por el sostenedor. En caso de detectar errores u omisiones, &l Ministerio




comunicard por escrito al sostenedor este hecho, guien tendrd cinco dias habiles
desde su comunicacion para subsanarios, y de ne hacerio el Ministerio suspendera las
transferencias de recursos pendientes.

Lo anterior es sin perjuicic de las facultades de fiscalizacién que al efecto le
correspondan a la Contraloria General de la Republica.

UNDECIMO: Ei sostenedor debera contar con una cuenta coriente bancaria para la
administracién de los fondos que se le transfieran en virtud del presente convenio, y
debera permilir gque sea revisada por los funcionarios del Ministerio de los niveles
central, regicnal o de personas especialmente contratadas para este efecto, a su scla
solicitud.

El sostenedor debera informar al Ministerio sobre esta cuenta mediante un certificado
o constancia emitida por la respectiva entidad bancaria, en el que se indigue: nombre
de la entidad bancaria y sucursal, nombre y RUT del titular y nimerc de la cuenta
corriente.

DUODECIMO: El sostenedor declars que es el gestor del proyectc materia del
presente convenic y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados al Ministerio antes de la firma de este convenio y durante la
sjecucion del proyecto, por lo gue asume totaimente las consecuencias técnicas y
administrativas que de allo se deriven.

DECIMOTERCERO: El sostenedor debera informar del financiamiento del proyecto
mediante los recursos entregados por el Ministerio, indicando su menio, en toda
actividad, publicacidn, escrito o propaganda en que se haga difusion del mismo,
debiendo inseriar el legotipe institucional de| Ministerio de Educacion de scuerdn a sus
politicas y esirategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio
ascrito

DECIMOCUARTO: La calidad de Alcalde de La llustre Municipalidad de San Pedro, de
don Flarenting Flores Armijo, consta de la Sentencia de Proclamacion de Alcalde dal
Tribunal Regional Electoral, de fecha 25 de noviembre de 2008,

El nombramiento de don Fernande Rojas Ochagavia como Subsecretario de
Educacién consta de! Decreto Supremo N°® 158, de 2010, del Ministerio de Educacin.




DECIMOQUINTO: El presente convenio regira desde la total tramitacidn del acto
administrativo que lo apruebe vy su vigencia se extendera hasta el total cumplimiento
de las cbligaciones astipuladas en el mismo.

DECIMOSEXTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes
fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten expresamente a la
jurisdiccién de sus tribunales de justicia.

DECIMOSEPTIMO: El presente convenio s& firma en tres ejemplares del mismo tenor
y valor legal qu o de ellos en poder de cada parte v, al tercero, en &l acto

: 1“#‘5 ROJAS OCHAGAVIA
: /, o de Educacién




